
工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア

有無

23大洗研　冷却系機器開発試験施設建設工
事設計意図伝達業務
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成23年4月1日～平成23年
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年4月1日
（株）開発設計コン
サルタント

東京都千代田区外神
田２－１６－２

契約の性質又は目的が
競争を許さないとき【契約
事務規程第32条第1項第
2号】

― 有 4,218,690 3,832,500 90.84% ―

田向門道路応急補修工事
場所：田向門付近
期間：平成23年4月22日～平成23年5月20日
種別：土木一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年4月22日 ストウ工業（株）
茨城県ひたちなか市田
彦１０２０－２８

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 10,542,000 10,500,000 99.60% ―

研究棟間渡り廊下緊急解体工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年5月6日～平成23年5月31日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年5月6日 足立建設（株）
茨城県水戸市東野町１
６７－５

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 21,105,000 21,000,000 99.50% ―

南受電所耐震補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年5月12日～平成23年10月6日
種別：建築一式

須賀　伸一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成23年5月12日
前田建設工業
（株）

東京都千代田区猿楽
町２－８－８

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 21,283,500 21,000,000 98.66% ―

テクノ交流館リコッティ 多目的ホール震災復
旧工事
場所：茨城県那珂郡東海村舟石川駅東３－１
－１　テクノ交流館リコッティ
期間：平成23年6月1日～平成23年6月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年6月1日 清水建設（株）
東京都港区芝浦１－２
－３

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 5,806,500 5,775,000 99.45% ―

第１ボイラ煙突倒れ防止仮設他工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年6月1日～平成23年6月10日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年6月1日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－
７－５

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 26,145,000 26,134,500 99.95% ―

23本部　本部建家緊急対策工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年6月22日～平成23年7月29日
種別：建築一式

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年6月22日 （株）間組
東京都港区虎ノ門２－
２－５

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 14,595,000 14,175,000 97.12% ―

JMTR居室実験室廃液移送用配管等更新工
事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年7月20日～平成23年9月30日
種別：管工事

須賀　伸一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成23年7月20日
日本建設工業
（株）

福島県いわき市佐糠町
東２－１５－１０

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 20,191,500 19,950,000 98.80% ―

再就
職の
役員
の数

工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の
商号又は名称

備考契約相手方の住所

随意契約によることとした根拠（企画
競争又は公募の実施の有無） 予定価格

（査定価格）
契約金額 落札率
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専用排水管漏水補修工事
場所：東海村道駆け上り線の平原工業団地入
口先、１５０ｍ下り箇所
期間：平成23年7月1日～平成23年7月29日
種別：管工事

中島　克三　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成23年7月1日
（株）大成設備工
業

茨城県ひたちなか市大
字後台４５４－５

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 9,576,000 9,555,000 99.78% ―

麻畑1号坑捨石たい積場かん止堤工事
場所：鳥取県東伯郡湯梨浜町大字川上字草
早261
期間：平成23年8月5日～平成23年11月30日
種別：土木一式

岡田　敏夫　人形峠環境
技術センター所長　岡山県
苫田郡鏡野町上齋原1550

平成23年8月5日 （株）小鴨
鳥取県倉吉市中河原５
３２－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 7,371,000 7,245,000 98.29% ―

作業管理事務所屋根外壁塗装替え工事
場所：福井県敦賀市白木一丁目
期間：平成23年8月11日～平成23年11月30日
種別：建築一式

中村　忠嗣　敦賀本部業
務統括部長　福井県敦賀
市木崎65-20

平成23年8月11日 （株）あめりか屋
福井県敦賀市長沢１３
－１３－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 25,221,000 25,095,000 99.50% ―

平成23年度　浮桟橋整備工事
場所：青森県むつ市大字関根字北関根770番
地
期間：平成23年8月29日～平成23年11月30日
種別：土木一式

高橋　一路　青森研究開
発センター管理部長　青森
県上北郡六ヶ所村大字尾
駮字表舘2番166

平成23年8月29日 野村建設（株）
青森県むつ市旭町６－
６

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 6,100,500 6,069,000 99.48% ―

23J-PARC リニアック棟第１工区 緊急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23.年8月24日～平成23年9月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年8月24日 大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１
－２５－１

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 35,962,500 34,650,000 96.35% ―

23J-PARC リニアック棟第２工区 緊急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年8月25日～平成23.年10月31
日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年8月25日 鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－
３－１

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 94,395,000 92,400,000 97.88% ―

23J-PARC 3NBTトンネル 緊急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23.年8月26日～平成23年9月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年8月26日
前田建設工業
（株）

東京都千代田区猿楽
町２－８－８

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 38,829,000 38,482,500 99.10% ―
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根拠規程
特命クラ
イテリア
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23J-PARC 3NBT棟 緊急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年8月26日～平成23年9月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年8月26日 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 17,608,500 17,325,000 98.38% ―

23J-PARCリニアック棟電気設備緊急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年8月26日～平成23年11月30日
種別：電気

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年8月26日 （株）関電工
東京都港区芝浦４－８
－３３

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 50,977,500 50,085,000 98.24% ―

23J-PARC 物質生命科学実験棟第１工区 緊
急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年8月31日～平成23年9月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年8月31日 清水建設（株）
東京都港区芝浦１－２
－３

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 15,771,000 15,225,000 96.53% ―

JMTR居室実験室廃液移送用配管等更新工
事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年7月20日～平成23年10月31日
種別：管工事

須賀　伸一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成23年9月29日
日本建設工業
（株）

福島県いわき市佐糠町
東２－１５－１０

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 ― 0 ― ― 変更契約

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その１）
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4、茨
城県那珂市向山801-1
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年9月1日 東電設計（株）
東京都台東区東上野３
－３－３

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 86,929,500 85,050,000 97.83% ―

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その２）
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年9月1日
（株）開発設計コン
サルタント

東京都千代田区外神
田２－１６－２

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 93,933,000 89,250,000 95.01% ―

23J-PARC 東北地方太平洋沖地震に伴う震
災建築物被災度判定等調査業務
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年9月1日 （株）日建設計
東京都千代田区飯田
橋２－１８－３

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 70,413,000 68,250,000 96.92% ―
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23東海　阿漕ヶ浦クラブ緊急解体・撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松真砂山4-45
期間：平成23年9月23日～平成23年9月30日
種別：建築一式

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年9月12日 鈴縫工業（株）
茨城県日立市城南町１
－１１－３１

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 79,033,500 76,650,000 96.98% ―

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その３）
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年9月1日 （株）大建設計
大阪府大阪市西区京
町堀１－１３－２０

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 40,950,000 39,375,000 96.15% ―

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う災害
建築物被災度判定等調査業務（その４）
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002、茨
城県ひたちなか市西十三奉行11601番地13
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年9月1日 （株）ニュージェック
東京都江東区新大橋１
－１２－１３

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 51,868,950 48,825,000 94.13% ―

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その５）
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年9月1日
（株）相和技術研
究所

東京都品川区上大崎２
－１８－１

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 18,270,000 17,325,000 94.82% ―

23J-PARC 3GeVシンクロトロン棟 緊急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年9月1日 （株）大林組
東京都港区港南２－１
５－２

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 625,380,000 619,500,000 99.05% ―

23J-PARC 物質生命科学実験棟第２工区 緊
急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年9月1日 （株）竹中工務店
大阪府大阪市中央区
本町４－１－１３

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 81,921,000 80,850,000 98.69% ―

23J-PARC 物質生命科学実験棟増築部 緊急
工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年9月1日～平成23年9月30日
種別：建築一式

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年9月1日 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－
２－８

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 49,350,000 49,035,000 99.36% ―
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工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア

有無

再就
職の
役員
の数

工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の
商号又は名称

備考契約相手方の住所

随意契約によることとした根拠（企画
競争又は公募の実施の有無） 予定価格

（査定価格）
契約金額 落札率

23J-PARC リニアック棟機械設備 緊急工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年9月14日～平成23年11月30日
種別：管工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年9月14日 （株）大氣社
東京都新宿区西新宿２
－６－１

緊急の必要により競争に
付することができないとき
【契約事務規程第32条第
1項第1号】

５-（６） 無 123,480,000 119,700,000 96.93% ―

23原科研　緊急時対応施設建家の設計業務
場所：東京都台東区東上野3丁目3番3号
期間：平成23年11月4日～平成24年3月30日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年11月4日 東電設計（株）
東京都台東区東上野３
－３－３

契約の性質又は目的が
競争を許さないとき【契約
事務規程第32条第1項第
2号】

― 有 42,840,000 39,900,000 93.13% ―

23サイクル研　東海固体廃棄物廃棄体化施
設（TWTF）焼却設備新築工事の基本設計
場所：東京都千代田区飯田橋2-18-3
期間：平成23年11月10日～平成24年3月16日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成23年11月10日 （株）日建設計
東京都千代田区飯田
橋２－１８－３

契約の性質又は目的が
競争を許さないとき【契約
事務規程第32条第1項第
2号】

― 有 29,746,500 29,400,000 98.83% ―

麻畑1号坑捨石たい積場かん止堤工事
場所：鳥取県東伯郡湯梨浜町大字川上字草
早261
期間：平成23年8月5日～平成23年11月30日
種別：土木一式

岡田　敏夫　人形峠環境
技術センター所長　岡山県
苫田郡鏡野町上齋原1550

平成23年11月2日 （株）小鴨
鳥取県倉吉市中河原５
３２－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 ― 399,000 ― ― 変更契約

ＡＧＦターボ冷凍機用変圧器他更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年11月25日～平成24年3月16日
種別：電気工事

須賀　伸一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成23年11月25日 佐藤電設（株）
茨城県水戸市谷田町１
０１４－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 4,494,000 4,462,500 99.29% ―

第２排水溝暗渠部補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成23年12月12日～平成24年3月28日
種別：土木一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成23年12月12日 日特建設（株）
東京都中央区明石町１
３－１８

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 47,565,000 47,250,000 99.33% ―

水戸地区共同住宅内部改修工事
場所：水戸市吉沢町長堀844-2、水戸市元吉
田町1278-1
期間：平成23年12月28日～平成24年3月30日
種別：建築一式工事

須賀　伸一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成23年12月28日 （株）戸塚建設
茨城県水戸市平戸町６
５６－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 16,380,000 16,327,500 99.67% ―
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工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア

有無

再就
職の
役員
の数

工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した日
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随意契約によることとした根拠（企画
競争又は公募の実施の有無） 予定価格

（査定価格）
契約金額 落札率

ホットラボ構造躯体等補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年1月10日～平成24年3月23日
種別：建築一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年1月10日 （株）アトックス
東京都中央区新富２－
３－４

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 43,879,500 43,627,500 99.42% ―

第3研究棟4階補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年1月10日～平成24年3月23日
種別：建築一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年1月10日 瀬谷工業（株）
茨城県水戸市栄町１－
５－２２

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 4,504,500 4,452,000 98.83% ―

浄水場高架水槽塗装他補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年1月18日～平成24年3月30日
種別：建築一式工事

須賀　伸一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成24年1月18日 （株）大洗工芸社
茨城県東茨城郡大洗
町磯浜町１１３５

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 7,749,000 7,665,000 98.91% ―

ＣＰＦ倉庫Ｂ撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成24年2月1日～平成24年3月30日
種別：建築一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年2月1日 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡
田町１５－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 5,662,650 5,250,000 92.71% ―

エントリー第１試験棟　雨漏り補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成24年2月6日～平成24年3月30日
種別：建築一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年2月6日 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡
田町１５－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 3,880,800 3,780,000 97.40% ―

第１放流渠他の補修設計等業務
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年2月6日～平成24年3月28日
種別：建築関係設計業務

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年2月6日
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）

茨城県水戸市桜川１－
１－２５

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 7,266,000 7,245,000 99.71% ―
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工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア
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職の
役員
の数

工事の名称、場所、期間及び種別
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競争又は公募の実施の有無） 予定価格

（査定価格）
契約金額 落札率

ＰＷＴＦ・第二ＰＷＳＦ周辺陥没部補修工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4-33
期間：平成24年2月14日～平成24年6月15日
種別：土木一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年2月14日 ストウ工業（株）
茨城県ひたちなか市田
彦１０２０－２８

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 22,890,000 22,575,000 98.62% ―

第１放流渠補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年2月15日～平成24年3月28日
種別：土木一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年2月15日 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２
－１０－７

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 31,573,500 30,450,000 96.44% ―

ＴＶＦテントハウス復旧工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4－33
期間：平成24年3月9日～平成24年3月30日
種別：建築一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年3月9日 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡
田町１５－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 11,529,000 11,235,000 97.44% ―

ＴＶＦテントハウス復旧工事
場所：茨城県那珂郡東海村村松4－33
期間：平成24年3月16日～平成24年7月20日
種別：建築一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年3月16日 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡
田町１５－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 ― 0 ― ― 変更契約

第２排水溝暗渠部補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年3月22日～平成24年3月30日
種別：土木一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年3月22日 日特建設（株）
東京都中央区明石町１
３－１８

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 ― 10,290,000 ― ― 変更契約

ホットラボ構造躯体等補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年3月22日～平成24年3月30日
種別：建築一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年3月22日 （株）アトックス
東京都中央区新富２－
３－４

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 ― 2,467,500 ― ― 変更契約

7 



工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア
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職の
役員
の数
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契約を担当する者の氏
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随意契約によることとした根拠（企画
競争又は公募の実施の有無） 予定価格

（査定価格）
契約金額 落札率

第１放流渠補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年3月23日～平成24年3月30日
種別：土木一式工事

佐藤　一彦　東海研究開
発センター管理部長　茨城
県那珂郡東海村白方白根
2番地の4

平成24年3月23日 （株）岡部工務店
茨城県日立市多賀町２
－１０－７

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 ― 0 ― ― 変更契約

方面1号捨石たい積場法面補修工事
場所：鳥取県東伯郡湯梨浜町大字方面字坂
根地内
期間：平成24年3月23日～平成24年7月31日
種別：土木一式工事

岡田　敏夫　人形峠環境
技術センター所長　岡山県
苫田郡鏡野町上齋原1550

平成24年3月23日 水谷工業（有）
鳥取県倉吉市円谷町７
６－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 6,678,000 6,562,500 98.27% ―

浄水場活性炭装置整備工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年3月26日～平成24年9月28日
種別：管工事

須賀　伸一　大洗研究開
発センター管理部長　茨城
県東茨城郡大洗町成田町
4002番

平成24年3月26日 （株）ナバナ工業
茨城県高萩市下手綱
鍋田１４６０－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 13,881,000 13,755,000 99.09% ―

第一工学試験棟制御室補修工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成24年3月29日～平成24年6月29日
種別：建築一式工事

中島　克三　那珂核融合
研究所管理部長　茨城県
那珂市向山801番地の1

平成24年3月29日 （株）浅川建設
茨城県那珂市豊喰４２
８

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 11,518,500 11,392,500 98.90% ―

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その６）
場所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4　他
期間：平成24年3月30日～平成24年7月31日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成24年3月30日 （株）友水設計
茨城県石岡市若松３－
８－４０－１０１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 10,191,300 9,975,000 97.87% ―

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その７）
場所：茨城県水戸市五軒町1-4　他
期間：平成24年3月30日～平成24年7月31日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成24年3月30日 検査開発（株）
茨城県那珂郡東海村
村松字平原３１２９－３
７

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 9,805,950 9,660,000 98.51% ―
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工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア

有無

再就
職の
役員
の数

工事の名称、場所、期間及び種別
契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の
商号又は名称

備考契約相手方の住所

随意契約によることとした根拠（企画
競争又は公募の実施の有無） 予定価格

（査定価格）
契約金額 落札率

23本部　東北地方太平洋沖地震に伴う震災
建築物被災度判定等調査業務（その８）
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松3368-2
他
期間：平成24年3月30日～平成24年7月31日
種別：建築関係設計業務

圖師　修一　契約部長　茨
城県那珂郡東海村村松 4
番地49

平成24年3月30日 （株）綜企画設計
茨城県牛久市牛久町２
７９－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第
32条第1項第12号】

５-（９） 無 12,862,500 12,600,000 97.95% ―

（注）
１．「再就職の職員の数」は、当機構に関係の深い公益法人と随意契約を締結する場合において、当該法人に当機構の常勤役職員であったものが役員として在籍している人数を記載している。

２．単価契約である場合は、「契約金額」欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合は、予定調達総額を記載する。

３．随意契約によることとした根拠のうち、「契約事務規程（抜粋）」及び「特命クライテリア」の詳細は、別に掲載しております。

４．過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。
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