
工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア

有無
公益法人の

区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募

者数

30原科研　NUCEF実験棟B耐震改修設計業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年5月11日～平成30年9月28日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年5月11日 北電総合設計（株）
北海道札幌市中央区
北一条東３－１－１　北
電興業ビル

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 43,208,640 43,200,000 99.98% ―

30原科研　第2廃棄物処理棟耐震改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年5月16日～平成31年3月29日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年5月16日 （株）羽原工務店
茨城県龍ヶ崎市川原代
町３９７５

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 312,660,000 312,120,000 99.82% ―

30サイクル研　L棟耐震改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33
期間：平成30年5月17日～平成31年1月31日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年5月17日 （株）大栄建設
茨城県ひたちなか市中
根六ツ野４８１７－１３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 106,898,400 105,840,000 99.00% ―

30原科研　第1廃棄物処理棟耐震改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年5月24日～平成31年3月29日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年5月24日 （株）清水建設
茨城県那珂市菅谷５１
７－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 172,044,000 171,720,000 99.81% ―

30原科研　保管廃棄施設の津波防護施設実施設計
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年6月18日～平成31年3月15日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年6月18日 北電総合設計（株）
北海道札幌市中央区
北一条東３－１－１　北
電興業ビル

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 33,620,400 33,480,000 99.58% ―

30サイクル研　特別高圧変電所の実施設計業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33
期間：平成30年6月20日～平成31年3月15日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年6月20日 東電設計（株）
東京都江東区東雲１－
７－１２

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 90,844,632 90,828,000 99.98% ―

燃料・廃棄物取扱棟他無停電電源設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成30年6月28日～平成31年1月31日
種別：電気工事

藪内　典明　核燃料・バッ
クエンド研究開発部門　青
森研究開発センター　所
長　青森県むつ市大字関
根字北関根400番地

平成30年6月28日 東新工機（株）
宮城県仙台市青葉区
上杉１－１３－３８

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 41,364,000 41,040,000 99.21% ―

30サイクル研　高レベル放射性物質研究施設（CPF)研究
棟耐震改修実施設計業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33
期間：平成30年8月7日～平成31年3月15日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年8月7日 （株）日建設計
東京都千代田区飯田
橋２－１８－３

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 25,056,864 24,840,000 99.13% ―

30原科研　第3廃棄物処理棟他耐震改修設計業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年8月7日～平成31年3月20日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年8月7日 東電設計（株）
東京都江東区東雲１－
７－１２

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 77,652,000 76,896,000 99.02% ―

30大洗研　水流動伝熱試験室建家他耐震改修設計業務
場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地
期間：平成30年8月29日～平成31年2月28日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年8月29日 （株）アイ・エス・エス
東京都港区南麻布５－
２－３２　興和広尾ビル
２Ｆ

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 12,259,728 12,204,000 99.54% ―

公益法人の場合

備考

随意契約によることとした根拠（企画競
争又は公募の実施の有無）

予定価格
（査定価格）

契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

工事の名称、場所、期間及び種別

契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在

地

契約を締結した日
契約の相手方の商

号又は名称
契約相手方の住所
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EEF系熱水配管更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成30年8月1日～平成30年12月28日
種別：管工事

青瀬　晋一　核燃料・バッ
クエンド研究開発部門　人
形峠環境技術センター
所長　岡山県苫田郡鏡野
町上齋原1550番地

平成30年8月1日 （株）タカミズ
鳥取県鳥取市国安２３
７－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 19,494,000 19,224,000 98.61% ―

再）第二付属排気筒　補修・塗装工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33
期間：平成30年8月10日～平成30年12月21日
種別：建築一式工事

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年8月10日
京葉プラントエンジニ
アリング（株）

茨城県ひたちなか市笹
野町１－１－６　笹野ビ
ル３Ｆ

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 44,787,600 44,766,000 99.95% ―

30原科研　保管廃棄施設の津波防護施設実施設計
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年6月18日～平成31年3月15日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年9月10日 北電総合設計（株）
北海道札幌市中央区
北一条東３－１－１　北
電興業ビル

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 ― 9,288,000 ― ― 変更契約

30原科研　NUCEF実験棟B耐震改修設計業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年5月11日～平成30年9月28日
種別：建築関係設計・施工管理業務

根本　伸一郎　契約部長
茨城県那珂郡東海村大字
舟石川765番地1

平成30年9月26日 北電総合設計（株）
北海道札幌市中央区
北一条東３－１－１　北
電興業ビル

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 ― -21,168,000 ― ― 変更契約

30原科研　ＲＩ製造棟他耐震改修設計業務
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年10月1日～平成31年2月28日
種別：建築関係設計・施工管理業務

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年10月1日
（株）横須賀満夫建築
設計事務所

茨城県水戸市南町２－
１－１８　アーキビル

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 32,322,240 32,292,000 99.90% ―

30東濃　瑞浪超深地層研究所研究坑道埋め戻し工事（仮
称）実施設計
場所：東濃地科学センター　瑞浪超深地層研究所
期間：平成30年10月3日～平成31年6月28日
種別：建築関係設計・施工管理業務

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年10月3日 北電総合設計（株）
北海道札幌市中央区
北一条東３－１－１　北
電興業ビル

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 92,674,800 90,720,000 97.89% ―

事務本館空調機設置工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成30年10月9日～平成30年11月16日
種別：管工事

中野　裕範　高速炉・新型
炉研究開発部門　大洗研
究所　管理部長　茨城県
東茨城郡大洗町成田町
4002番地

平成30年10月9日
関彰エンジニアリング
（株）

茨城県水戸市笠原町１
５１４－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 8,575,200 8,532,000 99.49% ―

30原科研　廃棄物保管棟・Ⅱ建家耐震改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年10月15日～平成31年3月25日
種別：建築一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年10月15日 （株）鴻池組
東京都江東区南砂２－
７－５

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 22,788,000 22,788,000 100.00% ―

ＪＲＲ－３事務管理棟冷凍機更新工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４
期間：平成30年10月17日～平成31年3月22日
種別：管工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年10月17日 砂押工業（株）
茨城県ひたちなか市高
野３３８－４

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 106,034,400 105,840,000 99.81% ―

石神外宿東山地区久慈川導水管撤去工事
場所：東海村石神外宿他地内
期間：平成30年10月19日～平成31年2月28日
種別：土木一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年10月19日 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村
白方５３８－２

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 28,760,400 28,728,000 99.88% ―
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「常陽」使用済燃料貯蔵建家等避雷設備の更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成30年10月22日～平成31年3月29日
種別：電気工事

中野　裕範　高速炉・新型
炉研究開発部門　大洗研
究所　管理部長　茨城県
東茨城郡大洗町成田町
4002番地

平成30年10月22日 佐藤電設（株）
茨城県水戸市谷田町１
０１４－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 24,796,800 24,624,000 99.30% ―

ＡＡＦ屋上防水補修その他工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33
期間：平成30年10月30日～平成31年3月15日
種別：建築一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年10月30日 （株）大栄建設
茨城県ひたちなか市中
根六ツ野４８１７－１３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 20,660,400 20,520,000 99.32% ―

Ｆセルボ1階系統空調設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成30年11月7日～平成31年3月29日
種別：管工事

中野　裕範　高速炉・新型
炉研究開発部門　大洗研
究所　管理部長　茨城県
東茨城郡大洗町成田町
4002番地

平成30年11月7日
京葉プラントエンジニ
アリング（株）

茨城県ひたちなか市笹
野町１－１－６　笹野ビ
ル３Ｆ

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 41,904,000 41,796,000 99.74% ―

Ｎa流動伝熱試験室排気設備更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成30年11月28日～平成31年3月22日
種別：管工事

中野　裕範　高速炉・新型
炉研究開発部門　大洗研
究所　管理部長　茨城県
東茨城郡大洗町成田町
4002番地

平成30年11月28日
アイ・ビー・テクノス
（株）

東京都世田谷区代田３
－３６－３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 15,865,200 15,660,000 98.70% ―

EEF系熱水配管更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成30年8月1日～平成30年12月28日
種別：管工事

青瀬　晋一　核燃料・バッ
クエンド研究開発部門　人
形峠環境技術センター
所長　岡山県苫田郡鏡野
町上齋原1550番地

平成30年11月29日 （株）タカミズ
鳥取県鳥取市国安２３
７－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 ― 5,518,800 ― ― 変更契約

30サイクル研　L棟耐震改修工事
場所：茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33
期間：平成30年5月17日～平成31年1月31日
種別：建築一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年11月8日 （株）大栄建設
茨城県ひたちなか市中
根六ツ野４８１７－１３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 ― 842,400 ― ― 変更契約

30人形峠　総合管理棟耐震改修設計他業務
場所：人形峠環境技術センター内
期間：平成30年12月5日～平成31年3月25日
種別：建築関係設計・施工管理業務

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年12月5日
構造計画・白兎設計
共同体

東京都中野区本町４－
３８－１３　日本ホルス
タイン会館内

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 35,615,160 34,938,000 98.09% ―

30サイクル研　L棟耐震改修工事
場所：核燃料サイクル工学研究所内
期間：平成30年5月17日～平成31年2月15日
種別：建築一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成30年12月14日 （株）大栄建設
茨城県ひたちなか市中
根六ツ野４８１７－１３

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 ― 1,825,200 ― ― 変更契約

大排水溝坑水ピット建屋更新工事
場所：右記所在地と同じ
期間：平成31年2月14日～平成31年3月29日
種別：建築一式工事

青瀬　晋一　核燃料・バッ
クエンド研究開発部門　人
形峠環境技術センター
所長　岡山県苫田郡鏡野
町上齋原1550番地

平成31年2月14日 （有）藤原工務店
鳥取県倉吉市伊木１９
５－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 4,838,400 4,752,000 98.21% ―

30 敦総研センター研究棟他空調設備更新工事
場所：福井県敦賀市白木1丁目
期間：平成31年2月22日～平成31年8月2日
種別：機械器具設置工事

中西　弘樹　敦賀事業本
部　地域共生部長　福井
県敦賀市木崎65号20番地

平成31年2月22日 （株）増田空調
福井県敦賀市曙町３－
５

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 79,272,000 78,840,000 99.45% ―
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工事の随意契約に係る公表

根拠規程
特命クラ
イテリア

有無
公益法人の

区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募

者数

公益法人の場合

備考

随意契約によることとした根拠（企画競
争又は公募の実施の有無）

予定価格
（査定価格）

契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

工事の名称、場所、期間及び種別

契約を担当する者の氏
名並びにその所属する
組織の名称及び所在

地

契約を締結した日
契約の相手方の商

号又は名称
契約相手方の住所

石神外宿東山地区久慈川導水管撤去工事
場所：茨城県那珂郡東海村石神外宿東山地内
期間：平成30年10月19日～平成31年2月28日
種別：土木一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成31年2月27日 東康建設工業（株）
茨城県那珂郡東海村
白方５３８－２

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 ― 0 ― ― 変更契約

30サイクル研　再処理施設（主排気筒）の耐震改修設計業
務
場所：核燃料サイクル工学研究所内
期間：平成31年3月26日～平成31年9月27日
種別：建築関係設計・施工管理業務

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成31年3月26日
中電技術コンサルタ
ント（株）

東京都中央区京橋１－
１７－１

契約の性質又は目的が競
争を許さないとき【契約事
務規程第32条第1項第2
号】

― 有 16,101,504 16,092,000 99.94% ―

30原科研　廃棄物保管棟・Ⅱ建家耐震改修工事
場所：原子力科学研究所内
期間：平成30年10月15日～平成31年3月25日
種別：建築一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成31年3月25日 （株）鴻池組
東京都中央区日本橋
本町１－９－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 ― 0 ― ― 変更契約

30原科研　第2廃棄物処理棟耐震改修工事
場所：原子力科学研究所内
期間：平成30年5月16日～平成32年1月31日
種別：建築一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成31年3月29日 （株）羽原工務店
茨城県龍ヶ崎市川原代
町３９７５

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 ― 0 ― ― 変更契約

30原科研　第1廃棄物処理棟耐震改修工事
場所：原子力科学研究所内
期間：平成30年5月24日～平成32年2月28日
種別：建築一式工事

磯部　篤　契約部長　茨城
県那珂郡東海村大字舟石
川765番地1

平成31年3月29日 （株）清水建設
茨城県那珂市菅谷５１
７－１

競争に付しても入札者が
ないとき、再度の入札をし
ても落札者がないとき及
び落札者が契約を結ばな
いとき【契約事務規程第32
条第1項第12号】

５-（３） 無 ― 0 ― ― 変更契約

（注）
１．「予定価格」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるものは、「-」と記載している。

２．随意契約によることとした根拠のうち、「契約事務規程（抜粋）」及び「特命クライテリア」の詳細は、別に掲載しております。

３．過年度に締結した契約の変更契約は記載していません。

４．公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

５．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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